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Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomwyDworze Mazowieckim OSTB.0.0

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynkiejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicyad®erewskiego 22, dziatka nr ewid.
11/2 w obebie 0035 (8-09).

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowanjargymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z projektem przebudowy i rozbudowy budynkuejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazieckim.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych weyyvymienionej dokumentacji.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji geednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

Inwestor: MIEJSKA | POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22,
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Dane ogdlne:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa 4 kondygmago budynku, oraz 3
kondygnacyjny budynek, stanaey rozbudow siedzimy Miejskiej i Publicznej Biblioteki
Powiatowej.

Projektowana przebudowa ma na celu moderngzgajzestrzeni poprzez m.in.
wprowadzenie nowoczesnych instalacji. Budynek wgpmsy bedzie w instalacje: cieptej i
zimnej wody, wodno-kanalizacyyn centralnego ogrzewania zasdarz sieci miejskiej,
teletechniczg, telekomunikacyja oraz odgromow. Wigksza¢ pomieszcze bedzie
wentylowana za poma@aventylacji mechanicznej.

Podstawowe parametry obiektu istnieacego

>  Powierzchnia dziatki 11/2 1.756°m
»  Powierzchnia zabudowy dziatki 376,66 m

- budynek biblioteki 306,18 m

- budynek garau 70,51
>  Powierzchnia iytkowa 867,13 M
»  Powierzchnia catkowita biblioteki 1530,9Z m
»  Powierzchnia terenu utwardzonego 260,43 m
»  Powierzchnia biologicznie czynna 1118,88 m
>  Kubatura budynku ~4020%m
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Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomwyDworze Mazowieckim

OST B.0.0

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikasvg Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV)
Wymagania ogoélne zawarte w ST dotyocwszystkich robot budowlanych i naie je
stosowé& w powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teatmmiymi

SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SSTB.1.01
SST B.1.02

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10

Podia i podkiady
Konstrukcjeelbetowe
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obraobki blacharskie

Elewacja

Rusztowania

ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

SST B.4.00

SST B.3.01
SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08
SST B.3.09

Scianki z ptyt g-k
Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Panele podtogowe
Sufity podwieszane
Powtoki malarskie

Stolarkaslusarka

ROBOTY ZWI4ZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST B.4.01
SST B.4.02

Nawierzchnie utwardzone
Zielg
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Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomwyDworze Mazowieckim OSTB.0.0

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznef0 g
zgodne z obowzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualosgo.

Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oflenym miejscu, a tatie odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrdéd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
Budowla - obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sficg maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicznehiorniki, wolno stogce instalacje
przemystowe lub uggdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemmpedziemne przeégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,nikima takze czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
I urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotoéw sktadagych s¢ na
catas¢ uzytkows.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania= cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Data Rozpogxia - oznacza datrozpoczcia Robét i dat przekazania Wykonawcy placu
budowy.
Dokumentacja budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybaméw czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakkt
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przak@ia terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw mejodontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiar@amivykonawczymi.
Dokumentacja projektowa dokumentacja dulagca zahcznikiem do szczego6towych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczegotowych warunkach
umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu polstoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbur
pojazdow obstugydpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyxizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.
Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaslai
okolicznaici zachodacych w czasie wykonywania robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowd oraz uprawnienia budowlane, wykoaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor naddowy obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie ionyie bigaca kontrok jakcsci i ilosci
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wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majaréaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacj) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olktajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspétzalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegow konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza 0s@b wyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako gnier
wymieniory w Akcie Umowy Ilub ing osole wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiajcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwudmtwie wedlug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzomnbudowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiarow akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwesegski
ksigzka z ponumerowanymi stronami, &ca do wpisywania przez Wykonagvwbmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliche szkicOw i ewentualnie dodatkowych genikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawi@go, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i prob zwizanych z ocepjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@&z rézne tworzywa i wyroby
niezledne do wykonania robdét, zgodnie z dokumemntagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadnovastorskiego.

Nawierzchnia- warstwa lub zespoét warstw ghecych do przejmowania i rozktadania ofen
odruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodn ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i ggizeniami technicznymi lub
budowla stanowgca catd¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uggizeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodg®- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktOry alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawigjcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektéw, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podst
przepisow odgbnych, wprowadzagych zwhgzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
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Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okétone ustaw obowbzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmoowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkol ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mpdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mbj¢
dostarczone Ugdzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wypia w Umowie
wyszczegolnione jako stanaygie czsci Placu Budowy.

Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kalg osoly wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Rob6t; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegavszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dafgezsposobu realizacji robét lub innych
spraw zwagzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane tytut prawny wynikacy z prawa
wlasngci, uzytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robd6t— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypsem lub wskazaniem podstaw
ustalagcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem ki jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osa@h wymieniory przez Wykonawge w Umowie lub
wyznaczogn w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji— nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposgzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktore po wykonamursozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robét.
Roboty budowlane budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdifarunkow Zamowienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atmstUmowa pomidzy
Wykonaweg a Zamawiajcym.

Specyfikacja techniczneoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaczykonania i
odbioru robot, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye ireeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Roboét oraz usueia wszelkich wad. Jednad Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdét Tymczasowych, Sgiz Zamawiajcego (jeeli wysktpuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowicych czs¢ Roboét Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdylijea) udostpnione przez
Zamawiagcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradze, jeszcze nie przyfych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
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Teren budowy- przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkity, o ktébrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw Wewgtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze ziora, kedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowerytkawania w
okresie krétszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczego6lne Umowy rii&i Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zgaane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniernk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shyce oczyszczaniu lub gromadzenigiekow, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techyghzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego luam specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichse\aosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy- oznacza dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wyke® i dostarczone
wraz z Oferj i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierd Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nagpcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktdrego glbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego giokasé przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzerimrykop, o szerok&ei dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra §cianach pionowych
badZ nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepis6w o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojetty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanowicym integralia calg¢ uzytkowa.

Zarzgdzapcy realizacg umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adeapcym, wyznaczona przez zamavi@ggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i adminisaia umowg w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé¢
konstrukcyjr lub technologiczsgpy zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mie polegé na wykonywaniu robot zwrkanych z budow
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Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane g€ahik do oferty”, ktore s
zalgczone do Oferty i stanowijej czs¢.

Zamawiajcy - oznacza osa@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie oktene w Rozporzdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmigyw@jRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjskiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zamowié publicznych, w celu ujednolicenia odniesistosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiequaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoln&mvnika Zamoéwia (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zaméwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi (ST) i polecenianmspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlaneggdulg budowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhi catags¢ robocizny, materiatdw, spgu, narzdzi,
transportu i dostaw, nieztinych do wykonania roboét agtych umowg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdékdgwca uporgdkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych pli@staw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbiorpraedstawi Inwestorowi komplet
dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budoego. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za ztyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnaoéé rob6t z dokumentacia projektowa

Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacje Techniczr®T)( oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru tongksego (np. protokoty konieczém na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stapawzamdwionym zakresie pdntegralr
cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bledéw w dokumentaciji projektowej lub ich
pomijat. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadd@nnspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowield zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaijanioy¢ zgodne z dokumentagi
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w ST ugeme § za wartdci docelowe, od
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw mugz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieeda w petni zgodne z z dokumentacj
projektowg lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
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materiaty winny by niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

>  opis,

»  czes¢ graficzry

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym wegg@owych warunkach umowy.
Wykonawca sporgza dokumentagj powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca

technologiczg dla poszczegodlnych elementéw wypissia podlegajcego odbiorze np. windy,

pomiary, odbiory, proby szczelém

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:
»  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowinzkdéw na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekd&/ykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administjagyni. Wskae punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.Rdtyawca wykona z materiatdw witasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboruligve w sposéb uzgodniony z dostawc
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obégie publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskieg @gezez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,lidainformacyjnych i
ostrzegawczych - w miarpotrzeb poéwietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ékre
niezledny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgiga terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w ceg umowny.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i ydzenia
uzywane do robét od daty rozpaecta do daty zak@czenia roboét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elam byly w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpgézoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzyimesbot z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

Stosowanie si do ustalael prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn@ i stosowé& wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujagce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie witadZejsoowe), ktore § w
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jakichkolwiek sposob zwrzane z robotami oraz musi by petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasaooi bedzie w
peini odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wyaa prawnych dotycgych
wykorzystania opatentowanych rozs@n projektowych, urgdzen, materiatébw lub metod. W
sposoOb ciglty powinien informowa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziatamn
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

J&ili nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w
catcsci obchza one Wykonawe.

Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasngci publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievitawym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych d#iatae strony Wykonawcy nagti
uszkodzenie lub zniszczenie wtascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swogkt,
naprawi lub odtworzy uszkodzgnwiasngé. Stan uszkodzonej, a naprawionej widsno
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne oraz musi uzyskad odpowiednich wiadz,edacych wi&cicielami tych urzdze,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét dstae oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aotzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfiykonawca bezzwilocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | zesowanych azytkownikow oraz kdzie z
nimi wspotpracowat, dostarcazajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowkek zng& i stosowdé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

»  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepiséw i horm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrdgi spotecznej, a wynikggych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymagéa, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:

» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych,

»  srodki ostranadéci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwosciag powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacfib6t norm, okrdonych w
odpowiednich przepisach dotyez/ch ochronyrodowiska, obcizaja wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatébw szkodliwych rgledo Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Sprawny sprat przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaraw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy
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maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiddydpalne lgda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesn 0osob trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywaneg¢dh) na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomszi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowapezarem
wywotanym jego dziatalnieia przy realizacji robo6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgrowywotany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedbav zabezpieczeniu budowy i materiatdw
niebezpiecznych.

Bezpiecz@stwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzdgglzie przepiséw dotygzych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz spret i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie 0osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagtwva publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materialtdbw i wypogsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridnb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagéadunkéw i w sposob quty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadZomiestorskiego. Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie d¢alg dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprgawvszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspiektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca ptaedszczegotowe informacje dotyce
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm@dectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Ihevekiego. Zatwierdzenie jednego
materialu z daneggrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtaoh materiatow z
tegozrodia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&dav celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczalnegadta w sposob gty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegoodta g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdcci,
Wykonawca powinien zmieéizrodio zaopatrywania w materiaty.

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogoReboty Budowlane Strona 12




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomwyDworze Mazowieckim OSTB.0.0

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychdzego miejsca
powinny by z tej samej partii materialu w celu zachowaniahtygamych wigciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacj

Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zoboyziany dostarcaylInspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaiprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kulgywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aaterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowydd wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaJmowy lub wskaza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacjazrodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy. Kaly rodzaj rob6t, w ktorym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko decsi z tym, ze roboty nie zostan
przyjete i nie lzda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdyecola one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty swgojakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestiegx
Przechowywanie materiatdw musk sdbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabeagieg przed dospem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlupazliwosé zastosowania émych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnyclementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zarsizastosowania konkretnego rodzaju
materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaiel mae by pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Proponowane materiaty zamienne mysharakteryzow@ sie parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zoboyzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstaspecyfikacy techniczi
materiatbw zamiennych popartvynikami bada niezalenych certyfikowanych laboratoriéw
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technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okgejagce wymagania jakwiowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami odlanymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadmarestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi Byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$eodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nazgdanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzggych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. zili przewiduje st mazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptadlybrany sprzt po akceptacji, nie mie by pd&zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestoggkie

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow technologicznych, nie zosigarzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszxzon
do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszfédnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrgest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i na wiaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu duizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhiacinspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg spetnig# wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegozytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé& na biggco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Przed rozpoagxiem rob6t wykonawca opracuje:
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»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posrinsktadé sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragiidne z umow oraz za jak&t
stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za zgodnd¢ dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia f@kd’ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza pela obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskigo

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego daojgez akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robotetly oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datez realizacji robot dilg
wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggo
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrlnia robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzajych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadpodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programpewaienia jakéci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robétzlimosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

organizacg} wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

system (sposo6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloig wykonywanych
robot.

YV VVVVYY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtrkontrok rob6t i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgygty personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.
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Wykonawca bdzie przeprowadzZa pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w ST |
normach koniecznych, do wykonania robo6t zgodniekuchentacja projektogv

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeswvikonanie robét zgodnie z umew

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ladeateriatow i robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegoedzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzamwestorskiego Wykonawca ethzie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budztpliwosci co do jakdéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensieuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probelkdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prébki dostarezprzez Wykonawc do bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepty przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terepmomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstea psmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wiypikechowywane d¢alg na terenie budowy
I okazywane na kale zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego n
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzdab innych, przez niego
zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegrawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek adania materiatbw stosowanych przez
Wykonawe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzednieyyfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawchedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow b@adbpstarczonych przez Wykonagvdnspektor
Nadzoru Inwestorskiego me pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezaklmie od
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Wykonawcy, na swoj koszt. Jali wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy g

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskipgteci Wykonawcy lub zleci niezaieemu

laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkah bada, albo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatow i robot z dokumentagprojektows i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych ldbdatkowych badai pobierania probek
poniesione zostamrzez Wykonawg

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego seodopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
»  posiada deklarags zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:
»  Polslg Normg lub
»  aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfyns/magane przez SST, 4da ich
partia dostarczona do rob&tdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jedno-znaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spappiych wymagé beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujacym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
roboét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczeepny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyctizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonywane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgelndda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

dak przyjecia placu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat przyjecia i zakres obowikdéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskjego

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich mystrania,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zani@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robdét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeomia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB i PW,

V V VVV VVVVVVVYYVY
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wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z poden kto je prowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do
ustosunkowania sido jego tréci.

» dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robat,

»  dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wywania
robot,

» dane dotycgce jakadci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem
autora bada

>

>

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaadat Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
przypadku robot o diym stopniu skomplikowania. Kgika obmiaru robét dalzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawyadptaty za wykonane roboty. Podstaw
do wystawienia fakturydulzie zahczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnychreatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskgoparciu o procentowe zaawansowanie
robot.

Obmiary wykonanych robét prowadziessukcesywnie w jednostkach preyjich w
kosztorysie i w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

numerem kolejnym karty,

podstavg wyceny i opisem robot,

iloscia przedmiarow robat,

daty obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,

iloscig robot wykonanych od pogtku budowy.

Ksigga obmiaru rob6t (g wymagana) musi by przedstawiona Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do sprawdzenia po wykonaniu rodétpezed ich zakryciem.

YVVVYVYYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakai materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapamini jakdci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru robét. Winny kyudostpniane na kade zyczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacdakze:

decyzg o pozwoleniu na budayy

protokot przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

YVVVVVVVY
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»  dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materiatéw z demonta
podlegagce utylizacji,
»  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagiyuie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego olatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wglu nazyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieninspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robo6t i telerobmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywanedula do Ksizki obmiaru robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayaed obowizku
ukonczenia wszystkich rob6t. 8ine dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru
Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy narpe.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony zgodnie zesiécia wymagang do
ptatnaci na rzecz Wykonawcy okilng w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru aywane lgda tylko sprawne nakdzia pomiarowe, posiadgje czytelg
skak, jednoznacznie okékjaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektorazdlad
Inwestorskiego.

Urzadzenia i spregt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonayvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestugcych to Wykonawca duizie posiada wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robiatkza w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Ghaucy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdtizaat bedzie:
podstaw wyceny i opis robét,
ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),
dae obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kal&gn
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dtugasé x szeroké¢ x giebokasé x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru,
» ilos¢ robot wykonanych od pogiku budowy,
»  dane osoby spogdzapcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujagcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi rob6t zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

N VVVVYV

2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego pagiu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Istaeskiego.

Gotowa¢ danej cgzsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydo
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru s$tovekiego. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie @diej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym taknspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorgki®a
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumemtagrojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robdt dokonuje gidla zakresu robot okilwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtraBdbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

7.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecaypgo wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakadsci i wartasci. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na&mmiie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwskiego zakaczenia roboét i przygia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznazmzez Inwestora w obedtd
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Ksgjmiodbierajca roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robot z dokumentacprojektows i SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna zsirealizacy ustalé przyjetych w trakcie
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odbioréw rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehaigych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robbtipetniajgcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czykoioi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stivienia przez komis] ze jakaé
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentaeznacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni porsamp wartgs¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gwarancyjnym kgkojmi.
Odbior pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégm robot jest protokor
odbioru ostatecznego spgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

»  Dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

»  SzczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

»  Protokoty odbioru robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

»  Protokoty odbioréw cgciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopj

»  Ksigzki obmiaréw robot,

»  Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagan&@naBudowlanym,

»  Protokoty préb, badai sprawdze,

» Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych urzdzen, =zalecé
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jada (PZJ),

»  Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJd),

»  Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgim przygotowania

dokumentacyjnego nie e¢tda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuamai z

Wykonaw@ wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
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Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe Ilub uzupelnsgp lkpdg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, owgke i zgloszone pismem przez
Wykonawe do odbioru w terminie ustalonym przez koraisj

8. PODSTAWY PLATNO SCI
8.1. Ustalenia ogolne

Platng¢ bedzie nasfpowata kwoi ryczattowy zgodnie z warunkami okf®nymi w

umowie przedstawionej przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@dwieélicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z frdiejszymi zmianami)

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@f2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczriipzhU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pbzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze tezmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z paniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegwgaozarowe] (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pliejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapreparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawieragcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 1p8z. 953).

»  Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dil@ wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogollnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z fidejszymi zmianami).

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsta i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkmea 2004 r. — w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawsgpgo dane dotygrze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Pozostate dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budiamo-montaowych” Arkady,
Warszawa 1997,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i talscji,” Centralny Qrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL av¢zawa, 2001.
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