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Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim Cerl=0

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynkiejgkiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicyad®erewskiego 22, dziatka nr ewid.
11/2 w obebie 0035 (8-09).

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowanjargmagania dotycgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z projektem przebudowy i rozbudowy budynkuejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazieckim.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych weyyvymienionej dokumentacji.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiiec miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji gbteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bulaiosy.

Inwestor: MIEJSKA | POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22,
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Dane ogolne:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa 4 kondygmego budynku, oraz 3
kondygnacyjny budynek, stanagy rozbudow siedzimy Miejskiej i Publicznej Biblioteki
Powiatowe;j.

Projektowana przebudowa ma na celu moderngzgojzestrzeni poprzez m.in.
wprowadzenie nowoczesnych instalacji. Budynek wgpmsy bedzie w instalacje: cieptej i
zimnej wody, wodno-kanalizacyjn centralnego ogrzewania zasHarz sieci miejskiej,
teletechnicza, telekomunikacyja oraz odgromow. Wigkszag¢ pomieszcze bedzie
wentylowana za poma@aventylacji mechanicznej.

Podstawowe parametry obiektu istniegcego

>  Powierzchnia dziatki 11/2 1.756°’m
»  Powierzchnia zabudowy dziatki 376,68 m

- budynek biblioteki 306,18 M

- budynek garzu 70,51
>  Powierzchnia gytkowa 867,13
»  Powierzchnia catkowita biblioteki 1530,9Z m
»  Powierzchnia terenu utwardzonego 260,43 m
»  Powierzchnia biologicznie czynna 1118,88 m
>  Kubatura budynku ~4020°m
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Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku OST 1S.0.0
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1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaaivg Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV)

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyerszystkich robot budowlanych przy wykonaniu
instalacji sanitarnych i natg je stosowa w powigzaniu z niej wymienionymi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Kod CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach

SST 1S.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWRNRZNE

SST IS.6.01 Instalacja wodno-kanalizacyjna
SST IS.6.02 Instalacja kanalizacji deszczowej
SST IS.6.03 Instalacja grzewcza

SST IS.6.04 Instalacje wentylacji mechanicznej

SSTIS.6.05 Wozel cieplny

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznep©g zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoggo.

Uzyte w OST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oflenym miejscu, a tatie odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrdéd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Budowla - obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sfiog maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicznegbiorniki, wolno stggce instalacje
przemystowe lub uggdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemmpedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,ndama take czsci budowlane urgdzea
technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotéw sktadagych sé na
calas¢ uzytkows.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoaxia - oznacza datrozpoczcia Roboét i dai przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybomrow czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shce realizacji obiektu, operaty geodezyjne gkl
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przak@ia terenu budowy, umowy
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cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw mefodontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi.

Dokumentacja projektowa dokumentacja dulgcg zahcznikiem do szczegotowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczegdtowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu potoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbiur
pojazdow obstugdpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyzeéana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaslai
okolicznaici zachodacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowd oraz uprawnienia budowlane, wykoaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor naddows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie ionyie bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robé6t zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majarsaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacjt) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olkétajaca rodzaje i kolejn@& lub wspétzalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza 0s@b wyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako zgnier
wymieniorg w Akcie Umowy Ilub ing osolz wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiagcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwudtwie wedlug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiarow akceptowana przez Inspektora Nadzorugzksi z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych
robét w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawi@go, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i prob zwizanych z ocepjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@&z rézne tworzywa i wyroby
niezledne do wykonania robdét, zgodnie z dokumemntagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolmstalacje Sanitarne Strona 5




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim Cerl=0

Nawierzchnia- warstwa lub zespoét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofen
odruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodni ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i ggizeniami technicznymi lub
budowla stanowgca catd¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodg®- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a j&sli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktOry alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawigjcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektéw, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podst
przepisow odgbnych, wprowadzagych zwhgzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboyzianego za okéone ustaw obowihzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzeeodwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkoi ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mhbj¢
dostarczone Ugdzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie
wyszczegoblnione jako stanayie czsci Placu Budowy.

Podic’e - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kada osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczopn jako podwykonawca, dla e&i Robot; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofe@ na cele budowlane tytut prawny wynikacy z prawa
wlasngci, uzytkowania wieczystego, zaj@du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypsem lub wskazaniem podstaw
ustalagcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem ki jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.
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Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osa@h wymieniory przez Wykonawge w Umowie lub
wyznaczon w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji— nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposgzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktore po wykonamursozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robét.
Roboty budowlane budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdifarunkow Zamowienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atmstUmowa pomidzy
Wykonaweg a Zamawiajcym.

Specyfikacja techniczneoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaczykonania i
odbioru robot, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye ireeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Roboét oraz usuaia wszelkich wad. Jednad Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdét Tymczasowych, Sgiz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Urzadze,
Materiatow, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowicych czs¢ Roboét Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdylijea) udostpnione przez
Zamawiagcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradze, jeszcze nie przyfych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy- przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkity, o ktébrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds), Ministrowi Spraw Wewgtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze ziora, kedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowerytkawania w
okresie krétszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy rii&i Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zwyaane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenigiekdéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techygbzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego luaio specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsetaosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wylkoe i dostarczone
wraz z Oferj i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierg Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
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Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nagpcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktdrego glbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego giokasé przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzerimrykop, o szerok&ei dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra §cianach pionowych
badZ nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepis6w o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojetty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanowgicym integralia calg¢ uzytkowa.

Zarzgdzapcy realizacg umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adeapcym, wyznaczona przez zamavi@ggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i adminisaia umovg w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé¢
konstrukcyjry lub technologiczgp zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mie polegé na wykonywaniu robot zwkanych z budow
Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane g€ahik do oferty”, ktore s
zalgczone do Oferty i stanowijej czs¢.

Zamawiajcy - oznacza osa@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie oktene w Rozporzdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieyw@jRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zamowié publicznych, w celu ujednolicenia odniesistosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiequaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoln&mvnika Zamoéwia (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zaméwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodéo z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczymW(P specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukdowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicatag¢ robocizny, materiatow, spgu, narzdzi,
transportu i dostaw, nieztinych do wykonania roboét agtych umowg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora NadzoRrzed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca updkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona
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rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskictprzygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesnvi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokonaazetiia z Inwestorem za zde media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosé robot z dokumentaci projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspeltiadzoru (np. protokoty koniecztd
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stenoveamowionym zakresie g sntegralry
czescig umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddéw w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadoréiInspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Prgektm dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okre&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty niedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametréw wykonanych elementéw budowli, to takegeriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

» opis,

»  czeéc¢ graficzry

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym wegg@owych warunkach umowy.
Wykonawca sporgdza dokumenta¢j powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczn dla poszczegodlnych elementéw wypissia podlegacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczeléw

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:
»  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowihzkdw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przek#/ykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawgdona z materiatdw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw sposéb uzgodniony z dostawc
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obseie publicznie w sposoéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umesde, W miejscach i ikziach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm i ostrzegawczych - w miar
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potrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru oklieniezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboej zaptacie i przyjmuje §ize jest
wigczony w cen umowry.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty zak@czenia robét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elety bylty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robo6t z/Wifykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie si do ustalar prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna i stosowé& wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujagce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadZejsoowe), ktore § w
jakichkolwiek sposob zwrzane z robotami oraz musi by petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgcych wykorzystania
opatentowanych rozwizan projektowych, urgdzen, materiatdw lub metod. W sposobagly
powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayzidfopie zezwol i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje naspstwa finansowe lub prawne to w cadop
obciaza one Wykonawe.

Ochrona wlasnaci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasngci publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievitawym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych d#iatae strony Wykonawcy nagti
uszkodzenie lub zniszczenie wtascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swogkt,
naprawi lub odtworzy uszkodzgnwiasngé. Stan uszkodzonej, a naprawionej widsno
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrgomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiladz, edacych wiacicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania roboét dskve oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéjjkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikow oraz ldzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowd&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:
» utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
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»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniessio przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé Ilub uchzliwosci dla osob lub wiasrgi spotecznej, a wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsivie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgaiojazdowych,

srodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwosciag powstania pgaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizagpot norm, okrdonych w odpowiednich

przepisach dotyegrych ochronyrodowiska, obgizajg wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych rgledo Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

YVVVYY

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaaw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiddydpalne lgda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedefdesn 0osob trzecich.
Prace pg@arowo niebezpieczne wykonywanee¢dp na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomszi.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowao@rem wywotanym jego
dziatalngcia przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgrowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedia zabezpieczeniu budowy i materiatdbw niebezpiechny

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzdgazie przepisow dotygeych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwzane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione

W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na 6 przy
transporcie materiatdbw i wypogsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagéadunkdéw i w sposob gty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzdrojazdy i tadunki powodgge
nadmierne obgizenie osiowe nie dalag dopuszczone ng&wiezo ukaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedizie odpowiadat za naprawvszelkich robdét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeeladzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca pta@dszczegotowe informacje dotyce
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm&dectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. #atizenie jednego materialu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpagoh materiatow z tegoddia.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badev celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoddta w sposéb goty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegardédia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdaci,
Wykonawca powinien zmieéizrédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycre@go miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotel wigcicieli i odngnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zoboyziany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoagxiem eksploatacjirddtia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaq przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkfad czasowo 2t§ z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@erenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowyKazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
bedg zaptacone.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu, gdychbla one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty swgojakosé i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dospem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunpozliwos¢ zastosowania #mych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnyclementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastos@wvamnkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendy pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne mnyseharakteryzowa sig parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zoboyzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawspecyfikagy techniczig materiatdw
zamiennych popast wynikami badé niezalenych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okgejagce wymagania jakwiowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami odlanymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadamwestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$eodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw patsaapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeielUprzewiduje
sie mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska jego akceptacjWybrany
sprzt po akceptacji, nie me by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
0Ogb6lne wymagania dotycace transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i na wiaiwosci przewaonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydospetnida wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiggét na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofs@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena kpdzie usuwa
na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoaxiem rob6t wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posnnsktadéa sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robgbdne z umow oraz za jaké&l

stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za agodnd¢ dokumentag projektows,

wymaganiami ST, programem zapewnienia f@k&ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za pelm obstug geodezyjn przy wykonywaniu

wszystkich elementow robdt oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh

pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i

wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawe na wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatlowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoez realizacji robét ¢xla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytjiponosi Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowg@dpodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienias@k@ZzJ), w ktorym przedstawi on
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zamierzony sposob wykonania robot, awosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumengagmjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

organizacg} wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloig wykonywanych
robot.

YV VYVVVYVY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtrkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgyty personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwosciag
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu b@adach czstotliwosci s3 okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem Ihadlateriatow i robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki kkda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdogy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzoru duizie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcadtie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitevsk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wyweosaalo bada beda odpowiednio opisane
I oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insgekiadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarye¢tls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru l@génia.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywanedfp na terenie budowy i okazywane nazdée
zadanie Inspektora Nadzoru.
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5.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzackdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@ernialéw stosowanych przez Wykonawc
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvcinspektor Nadzoru nie pobieréd probki
materiatdw i prowadzi badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy Ilub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytagcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatdw i robot z dokumentacprojektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych balapobierania probek poniesione zostpnzez Wykonawg

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

»  posiada deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

»  Polslg Normg lub

»  aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia

dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, oké&ajace w sposéb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spekpigich wymagé beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyowigzujagcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczegpny budowy. Kzdy
zapis w dzienniku budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonywane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgetitda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

dat przyjecia placu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat przyjecia i zakres obowzkow osob funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia rob6t,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

VVVYY
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wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z poden kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigikeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iridgpea i Wykonawe do ustosunkowaniacsi
do jego tréci.

»  terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  przebieg robot, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

»  daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mystrania,

»  zgtoszenia i daty odbioru robdt zani@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robdét,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

»  zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB i PW,

» dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robat,

»  dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wywania
robot,

» dane dotycgce jakaéci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem
autora bada

>

>

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaadat Inspektor Nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Kgika obmiaru robot dgnzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty wgkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury &dzie zajczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnychrmedatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciuaz@ntowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzesukcesywnie w jednostkach preyich w kosztorysie i
w SST.
Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:
numerem kolejnym karty,
podstavg wyceny i opisem robot,
iloscig przedmiarow robat,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,
iloscia robot wykonanych od pogtku budowy.
Ksiega obmiaru robét (@ wymagana) musi hy przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzEkny.

YVVVYVYVYYVY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobd lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jak@i materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapawmiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru roboét. Winny ldyudostpniane na kadezyczenia Inspektora Nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesakze:

decyzg o pozwoleniu na budayy

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materiatdbw z demonta
podlegagce utylizacji,

korespondencja na budowie.

V VVVVVVVYVYY

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego olatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dxla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daavg|
nazyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieninspkektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane dalg do Ksizki obmiaru robot.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayawd obowizku
ukonczenia wszystkich robot. 8ine dane zostgrpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy naspiie.
Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony zgodnie zesiécia wymagarn do ptatngci na
rzecz Wykonawcy okg&ong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru aywane lgda tylko sprawne nakgizia pomiarowe, posiadge czytela
skak, jednoznacznie okétajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektorazbdlad
Urzadzenia i spret pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestuyjcych to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robtatikza w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvhgwcy.
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6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdvieaat bedzie:

»  podstaw wyceny i opis robdét,

»  ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),

»  dat obmiaru,

»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniaetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

»  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kad&gn

dtugasé x szerokéé x giebokasé x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru,

» ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,

»  dane osoby spogdzapcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujagcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi rob6t zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

YVVYY

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogolnego pagiu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lydiojednoczesnym
powiadomieniem Inspektondadzoru Odbidér przeprowadzonyetizie niezwtocznie, nie @biej
jednak, nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwydi powiadomieniem o
tym takze InspektoraNadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstal@icumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje gidla zakresu robdt okilwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtra®dbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecaypgo wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakadsci i wartasci. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru
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ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na&piie o tym fakcie Inspektordadzoru

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zalzenia robo6t i przygicia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego rob6ét dokona komisja wyznagzpmzez Inwestora w obeciud
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafiai pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndaci wykonania robo6t z dokumentgcprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapoznagst realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych

i ulegapcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaiaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czykaoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisg jakagé wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy i
SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych

w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciatw okresie gwarancyjnym gkojmi.
Odbior pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokot
odbioru ostatecznego spgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokhmamy przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:
»  Dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
Protokoty odbioru robot uleggjych zakryciu i zanikagych,
Protokoty odbioréw cgciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy — oryginat i kopj
Ksigzki obmiaréw robat,
Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymaganeema Budowlanym,
Protokoty préb, badai sprawdze,
Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych uradzen, zalecé
eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jada (PZJ),

VV VVVVVVVVY VY
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»  Deklaracje zgodniwi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJd),

»  Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod verigim przygotowania dokumentacyjnego

nie kedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiai z Wykonawg wyznaczy

ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetraag kzda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszismem przez Wykonawdo odbioru

w terminie ustalonym przez komygs;j

8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu pretg przez Zamawiacego w dokumentach
umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstavptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuije:

»  robocizre bezpdredng wraz z kosztami,

»  wartcs¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, transportu,

» wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

»  koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikdbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoz bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgita przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowore
mog Wystpi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkéw Umowy i wymagaogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ctome w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.

9.1.

>
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PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanksftgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z p#niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z frdiejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@f2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfipahlU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze tezmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z paniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie qgiwgmozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z poiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapheparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108z. 953).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did@ wrzégnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieaziva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z fadiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteia i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamnia rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawsgpgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).
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. Normy

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiéymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10700-00:1981 Instalacje weygtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego policklo winylu do przesytania pod
cisnieniem wody do picia

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzywczatych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanwody. Wymagania ogoélne
PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych 2z twwarz sztucznych do
bezcknieniowe] podziemnej kanalizacji deszczowej i sami¢] - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Vdgania i badania przy odbiorze.
PN-EN124:2000 Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, dmaa typu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia

PN-B-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw zztych - Systemy przewodowe z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanwody - Wymagania
0golne

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betoniezbrojonego, betonu
zbrojonego widéknem stalowynvelbetowe.
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